
 
 
 
 
Contratto di Subappalto 
 

Data: 21/01/2026 

 

CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

(art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 s.m.i.) 

 

 

L’impresa COFAR SRL, con sede in Via Casa Perizzi 3/A - Castelnovo né Monti (RE), P.IVA:02040750354, Legalmente 

Rappresentata dal Sig. Bertani Alessandro, d’ora in poi indicata come APPALTATORE,  

E 

L’impresa NONSOLOVERDE SRL con sede in Via Ugo Bassi 7 – Reggio Emilia (RE) P.Iva 01867780353 d’ora in poi 

indicata come SUBAPPALTATORE e rappresentata nella persona del Legale Rappresentante Sig. Vezzani Gianni 

PREMESSO CHE 

L’Appaltatore deve eseguire l'appalto dei lavori di LAVORI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 

TORRENTE RODANO ZSC- IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-

URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA 

CENTRALE. 

CUP: D88E23000200007 CIG: B8029AA5D2 
 

l’appaltatore resterà del tutto estraneo alla organizzazione del lavoro, all’amministrazione dei capitali, alle 

attrezzature e al personale dipendente del subappaltatore, salvo quanto infra previsto. 

• Il subappaltatore risulta essere iscritto presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia al n.01867780353; 

• il subappaltatore è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie; 

• il subappaltatore è intestatario delle seguenti posizioni assicurative: 
INAIL codice ditta N. 3115417/21 Sede di REGGIO EMILIA (RE); 
INPS al n. 368278 (CODICE CIDA AGRICOLO), 6807074103 (EDILIZIA) Sede di REGGIO ELILIA (RE); 
CASSA EDILE al n. 0000152 Sede di REGGIO EMILIA (RE); 
 ai fini del presente contratto, per stazione appaltante si intende ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E  
 LA BIODIVERSITA’ EMILIA CENTRALE; 

• il subappaltatore ha preso visione del progetto esecutivo dei lavori, del capitolato Speciale e del piano di 

coordinamento e sicurezza. 

 

ART. 1 – CONFERME DELLE IMPRESE 

Tutto ciò premesso e considerando quanto precedente come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo 
restando che esso rimarrà condizionato a L’autorizzazione dell'Ente o al trascorrere del 30° giorno dalla richiesta 
all'Ente, senza che esso abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio 
assenso sulla richiesta di subappalto, le parti convengono e stipulano quanto appresso. 

 



 

 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

L’Appaltatore affida al Subappaltatore la parte di contratto inerente alla realizzazione delle opere da realizzarsi 
nel suddetto appalto, meglio identificate come: 

OPERE DI SFALCIO-RIMBOSCHIMENTO-IMP.IRRIGAZIONE-SEMINA-PIANTUMAZIONI-CORDOLATURE-SCAVO E RIPRISTINO 
 

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati dall’ente appaltante, nonché sulla base 
delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.  

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovraintendenza di 
un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Subappaltatore all’Appaltatore 
e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle 
disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell’Appaltatore. 

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa 
nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base della 
vigente normative italiane, ciò che costituisce l’oggetto del presente contratto, anche se non espressamente 
menzionate. 

ART. 3 - PREZZI 

I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili e non soggetti ad alcuna variazione durante la esecuzione, 
salvo gli specifici aggiornamenti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, dal Regolamento n. 
207/2010 e dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici. Il Subappaltatore dichiara di conoscere il progetto 
e i relativi elaborati dei lavori da eseguire in subappalto e in genere delle caratteristiche complessive dell’opera e 
di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi. L’affidamento dei lavori è conforme all’art. 119, 
comma 2 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i.  

L’importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto tra le parti risulta, in via indicativa e 
non limitativa a circa 346.500,00 € (euro trecentoquarantaseimilacinquecento/00) comprensivi di oneri della 
sicurezza pari a 6.500,00 € (seimilacinquecento/00) di cui euro 300.000,00 PER OPERE IN CATEGORIA OG13 ED 
euro 46.500,00 PER OPERE IN CATEGORIA OG3. 

N° COD.PREZZO DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA' PREZZO IMPORTO 

    F1 - SORGENTE FONTANILE ARIOLO       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 696,00 696,00 

2 B BOSCO MISTO PLANIZIALE       

    MQ 3.050,00 3,57 10.879,35 

3 A SIEPE CAMPESTRE       

    MQ 3.200,00 3,57 11.414,40 

4 D PRATO STABILE POLIFITA       

    MQ 1.000,00 2,20 2.201,10 

    TOTALE      25.190,85 
      



    F2 - TANGENZIALE OSVALDO PIACENTINI       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 1.566,00 1.566,00 

2 A SIEPE CAMPESTRE       

    MQ 19.000,00 3,57 67.773,00 

3 A SFALCI EFFETTUATI A MANO       

    MQ 1.000,00 0,49 487,20 

4 A RIGENERAZIONE DEL SUOLO       

    MQ 11.000,00 0,69 7.560,30 

    TOTALE      77.386,50 
      

    F3 - PARCO ACQUE CHIARE - VIA MERCALLI       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 522,00 522,00 

2 V VARICI       

    MQ 400,00 3,55 1.419,84 

3 M MACROFITE       

    MQ 700,00 10,70 7.490,70 

    TOTALE      9.432,54 
      

    F3BIS - PARCO ACQUE CHIARE - VIA CUGINI       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 1.479,00 1.479,00 

2 B BOSCO MISTO PLANIZIALE       

    MQ 6.500,00 3,57 23.185,50 

3 A SIEPE CAMPESTRE       

    MQ 1.500,00 3,57 5.350,50 

4 D PRATO STABILE POLIFITA       

    MQ 1.100,00 2,20 2.421,21 

5 I FASCIA BOSCATA IGROFILA       

    MQ 1.900,00 3,57 6.777,30 

6 C MICROFORESTA       

    MQ 1.000,00 24,53 24.525,30 



7 Z FRUTTETO       

    A CORPO 1,00 3.402,57 3.402,57 

8 IRR IRRIGAZIONE       

    A CORPO 1,00 7.383,99 7.383,99 

    TOTALE      74.525,37 
      

    F4 - AREA PISTA CICLABILE REGGIO - GAVASSA       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 522,00 522,00 

2 B BOSCO MISTO PLANIZIALE       

    MQ 520,00 3,57 1.854,84 

3 C MICROFORESTA       

    MQ 640,00 24,53 15.696,19 

    TOTALE      18.073,03 
      

    F5-PARCO ACQUE CHIARE - VIA CARDARELLI       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 522,00 522,00 

2 H FILARE ALBERATO       

    MQ 23,00 315,31 7.252,22 

3 I FASCIA BOSCATA IGROFILA       

    MQ 730,00 3,57 2.603,91 

4 IRR IRRIGAZIONE       

    A CORPO 1,00 4.412,02 4.412,02 

    TOTALE      14.790,16 
      

    F6 - BOSCO DARIO FO       

1 TRACC TRACCIAMENTO OPERE       

    A CORPO 1,00 1.566,00 1.566,00 

2 H FILARE ALBERATO       

    MQ 70,00 315,31 22.071,99 

3 B BOSCO MISTO PLANIZIALE       

    MQ 3.850,00 3,57 13.732,95 



4 A SIEPE CAMPESTRE       

    MQ 2.500,00 3,57 8.917,50 

5 C MICROFORESTA       

    MQ 1.200,00 24,53 29.430,36 

6 IRR IRRIGAZIONE       

    A CORPO 1,00 10.112,98 10.112,98 

    TOTALE      85.831,78 
      

    D3- PARCHEGGIO VIA LAMBRAKIS       

1 RIM AUT RIMOZIONE AUTOBLOCCANTIE SBANCAMENTO       

    MQ 150,00 23,43 3.514,37 

2 RIM E RIP RIMOZIONE AUTOBLOCCANTI E RIPOSIZIONAMENTO       

    MQ 30,00 30,07 902,02 

3 SMALT SMALTIMENTO AUTOBLOCCANTI - MASSICCIATA       

    MC 90,00 14,79 1.331,10 

4 H FILARE ALBERATO       

    MQ 10,00 315,31 3.153,14 

5 SUR SIEPE URBANA       

    MQ 370,00 47,77 17.675,53 

6 IRR IRRIGAZIONE       

    A CORPO 1,00 8.325,39 8.325,39 

7 TER TERRENO VEGETALE       

    MQ 150,00 27,67 4.151,21 

8 COR CORDOLATURE       

    ML 140,00 15,24 2.133,94 

    TOTALE      41.186,68 

    TOTALE COMPLESSIVO     346.416,91 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con 
l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di 
eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza. 

 

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Il Subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna 
formalmente a: 

a. eseguire con diligenza e perizia le prestazioni su indicate. Ogni qual volta si presenti una problematica di 

esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, il subappaltatore dovrà chiedere 

delucidazioni all’Appaltatore e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento; 

b. rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza vigenti (D.lgs. 81/2008) all’atto 

della stipula del presente contratto e dell’esecuzione dei lavori e l’onere diretto delle conseguenze 

derivanti dalla mancata osservanza delle stesse;  

c. osservare ed adottare nell’esecuzione dei lavori tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita 

e l’incolumità degli operai, nonché delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando 

scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e 

sull’igiene del lavoro, in stretta conformità al piano di sicurezza fisica dei lavoratori, al fine di evitare 

conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative. Il 

subappaltatore riconosce, pertanto, di essere autonomamente tenuta all’osservanza delle norme sopra 

richiamate nonché del piano di sicurezza redatto in conformità delle stesse essendo consapevole dei rischi 

specifici esistenti nell’ambito del lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività; 

d. redigere il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori per le opere oggetto del presente contratto 

secondo le norme vigenti; Il piano di sicurezza dovrà essere consegnato all’Appaltatore entro 5 giorni dalla 

data prevista di inizio delle opere; 

e. essere responsabile della esecuzione dei lavori, ivi compresa la custodia dei materiali; 

f. essere responsabile per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti 

della stazione appaltante per colpa o responsabilità propria; 

g. essere responsabile per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante; 

h. nominare per iscritto l’addetto alla sicurezza e il direttore di cantiere, prima dell’inizio dei lavori, per il 

continuo controllo della qualità e della esattezza delle opere da realizzare secondo i progetti e le direttive 

impartite dalla Direzione Lavori; 

Sono altresì a esclusivo carico della ditta sub affidataria la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla 
esecuzione dei lavori, di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni 
previste per legge (INPS, INAIL, CASSA EDILE), nonché di tutte norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi applicabili ai lavori in appalto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono 
i lavori.      

Il Subappaltatore garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l’Appaltatore di 
effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 



caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 
 

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE O DI ULTERIORE SUBAFFIDAMENTO 

Il Subappaltatore non potrà cedere né subappaltare la parte dei lavori affidati con il presente contratto nemmeno 
parzialmente.  

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere 
richiesta autorizzazione scritta all’Appaltatore che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante. 

ART. 7 - RISPETTO DELLE NORME SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Il Subappaltatore, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo e nel 
rispetto del presente contratto dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella 
concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste. 

Il Subappaltatore dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel 
relativo piano operativo. 

ART. 8 – CONTABILITÀ, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

CONTABILITÀ: I lavori oggetto del presente contratto vengono affidati al Subappaltatore a misura, e comunque le 
quantità verranno dedotte dai SAL redatti dalla D.L. in cantiere.  

FATTURAZIONE: La fatturazione potrà essere effettuata, dopo la certificazione dei S.A.L. da parte dell’Ente 
Appaltante e verificato dalla ditta Appaltatrice.  

Le fatture dovranno essere accompagnate dagli stati di avanzamento lavori certificati e firmati dall’Ente 
Appaltante e dall’Appaltatore in originale e corredati da tutta la documentazione idonea a chiarirne il contenuto. 
Nel  caso il pagamento al subappaltatore sarà effettuato dall’ Appaltatore, quest’ultimo risponde in solido con la 
ditta Subappaltatrice dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e 
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti, quest’ultimo è tenuto a fornire all’appaltatore, prima del pagamento del 
corrispettivo, la documentazione atta a dimostrare ed a consentire all’Appaltatore stesso la verifica che i predetti 
adempimenti sono stati correttamente eseguiti. Fino all’esibizione di tutta la predetta documentazione il 
pagamento del corrispettivo sarà sospeso dall’Appaltatore o Ente Appaltante ed i termini per il pagamento 
decorreranno dal ricevimento della documentazione regolare. 

Le fatture saranno intestate a: 

COFAR SRL via Casa Perizzi 3/A - Castelnovo né Monti (RE) P.IVA 02040750354  

Codice Univoco: SN4CSRI 

Al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi 5 e 6, del D.L. 223/2006, salve 
modifiche e/o integrazioni, il subappaltatore fatturerà i lavori senza l’addebito dell’I.V.A. e con indicazione della 
norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta. 

L’appaltatore integrerà la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta e 
provvederà al versamento dell’imposta stessa. 

PAGAMENTI: L’'importo contrattuale indicato all'art. 3 del presente contratto sarà corrisposto al Subappaltatore 
da COFAR SRL.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Subappaltatore dichiara di rinunciare espressamente al pagamento 
diretto da parte della Stazione Appaltante, previsto dall'art 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, il pagamento delle fatture relative ai lavori eseguiti dal Subappaltatore 
sarà pagato direttamente dall’Appaltatore. 
 



TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: L’appaltatore ed il subappaltatore, assumono l’obbligo di dare attuazione alle 
disposizioni della legge 10 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare 
riferimento tra l’altro all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 comma 8 della stessa legge.   

 

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE 

La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata 
conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale approvato dalla stazione appaltante ed al 
cronoprogramma presentato dall’impresa appaltatrice e, comunque, entro i termini alla stessa assegnati. Il 
subappaltatore sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dall’ esecuzione dei lavori ad essa assegnati. 

Giorni previsti di esecuzione delle opere 278 giorni naturali e consecutivi. 

 

ART. 10 - COLLAUDO DEI LAVORI 

Sino alla data del collaudo tecnico-amministrativo, da effettuarsi a cura della stazione appaltante, il 
subappaltatore si impegna a intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze o errori di 
esecuzione delle opere eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto. 

ART. 11 – ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. N.231/2001 E SMI. 

Il Legale Rappresentante della ditta subappaltatrice/cottimista, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché dei principi e delle regole contenuti nel Codice Etico e 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Cofar Srl (Codice e Modello inviati per e-mail in 
formato PDF non editabile, la cui ricevuta di ritorno e-mail equivale a conoscenza). 

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute in entrambi i succitati 
documenti e a non esporre Cofar Srl al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. 

L’inosservanza di tale obbligazione da parte della società subappaltatrice/cottimista costituirà a tutti gli effetti 
grave inadempimento contrattuale e legittimerà Cofar Srl a risolvere il presente contratto con effetto immediato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. 

Il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto da Cofar Srl. con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
allorquando siano eventualmente violate le disposizioni del suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D.Lgs. 231/2001. 

 

Il Legale Rappresentante della società della ditta subappaltatrice/cottimista, dichiara inoltre di essere a 
conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché dei principi e delle regole 
contenuti nel Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Società Committente. 
La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi 
scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché 
il risarcimento dei danni eventualmente subiti della stessa. Il presente contratto potrà essere  risolto( ex art. 1456 
c.c., su comunicazione della Committenza in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 e smi, 
anche non in relazione ai rapporti con la società Committente stessa, accertato con sentenza passata in giudicato 
che riconosca la responsabilità del fornitore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 
c.p.p., nonché in caso di irrorazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive dall’esercizio nei confronti 
del fornitore, per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà  esserne data informazione immediata alla 
Committenza, che avrà facoltà di risolvere il presente contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 
1353 c.c. 

ART. 12 – APPLICAZIONE E ACCETTAZIONE PROTOCOLLI D’INTESA ANTIMAFIA E LAVORO NERO ED 
IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI attualmente vigente. 



Il subappaltatore dichiara di recepire e accettare integralmente il protocollo relativo al lavoro nero e il protocollo 
d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e 
concessioni di lavori pubblici stipulati dall’Ente e la Prefettura di Mantova. 

Il subappaltatore dichiara di recepire e accettare integralmente che il presente contratto è sottoposto a condizione 
risolutiva e l’Ente procederà alla revoca dell’autorizzazione del subappalto qualora dovessero intervenire 
informazioni interdittive da parte della Prefettura nei confronti del Subappaltatore. 
Il Subappaltatore si impegna a presentare autonoma denuncia all’Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di 
denaro od altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del contratto 
nei confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. 
 
Art. 13 CLAUSOLA CONDIZIONALE SOSPENSIVA: 
Il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sarà efficacie e vincolante per 
le parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che l'Amministrazione, in qualità di Stazione Appaltante, rilasci la 
relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D. Lgs. 36/2023 
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi 
risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’Appaltatore 
e senza che il subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia 
titolo. 
 
ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE 

Il Foro competente è quello di Reggio Emilia. 

ART. 15 - CLAUSOLE FINALI 

L’efficacia del presente contratto è subordinata all’autorizzazione del subappalto da parte della stazione 
appaltante. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, 
si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in 
particolare. 

 

Castelnovo né Monti, 21/01/2026 

 

 

L'appaltatore                              Il subappaltatore                                                         
Firma Digitale        Firma Digitale 

     __________________________________        __________________________________ 


