



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

INFRASTRUTTURE VERDI E BLU “RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE”

CUP D88E23000200007

ALLEGATO 3.2 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Novembre 2023

Progettista:

Ing. Marco Monaci

RUP

Geom. Gabriele Mordini



ING. MARCO MONACI SRL

via Tintoretto, 5 - 41051 - Castelnuovo Rangone (MO)

CF/P.IVA: 03791470366



Ing. Marco Monaci srl
Engineering & Environment

QUADRO ECONOMICO					
A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTO LAVORI	ALIQ.	IVA	TOTALE
a.1	Lavori di realizzazione di infrastrutture verdi e blu	1,103,711.25	22%	242,816.48	1,346,527.73
a.2	Oneri per la sicurezza sulla voce a.1	33,111.34	22%	7,284.49	40,395.83
	Totale lavori	1,136,822.59		250,100.97	1,386,923.56
B	SOMME A DISPOSIZIONE		ALIQ.	IVA	TOTALE
b.1	Sistemi di monitoraggio	41,884.47	22%	9,214.58	51,099.05
b.2	Incarichi professionali per progettazione e DL, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, rilievi e restituzioni grafiche, indagini preliminari (compresi contributi CNPAIA)	95,273.58	22%	20,960.19	116,233.77
b.3	Incentivi funzioni tecniche: quota 2% di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023 compr. contributi assistenziali e previdenziali sulle voci dalla 1 alla 2 per l'attività di responsabile del procedimento, ufficio contratti, ufficio appalti.	29,058.44			29,058.44
b.4	Accantonamento acquisizione terreni, frazionamenti, spese notarili	187,500.00			187,500.00
b.5	Imprevisti, lavori in economia, adeguamenti normativi, adeguamento prezzi, arrotondamenti, Quota per accordi bonari, IVA di legge compresa.	14,899.46			14,899.46
b.6	Costi generali definizione e gestione del progetto (spese di gara, Osservatorio LL.PP. ecc...)	89,285.71			89,285.71
	Totale somme a disposizione	457,901.67		30,174.77	488,076.44
	TOTALE	1,594,724.26		280,275.74	1,875,000.00