

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LE AREE PROTETTE 2024



ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE, PARCHI
E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

**ECEN 03 - Lotto 2 "Lavori su sentieristica per miglioramento della fruibilità
turistica": Sistemazione di sentiero di collegamento Via Franchetti, Tana della
Mussina, Castello di Borzano in Comune di Albinea**

Codice unico di progetto (CUP):
D31G24000040006

Direttore dell' Ente per la Gestione dei
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Responsabile Unico del progetto
Arch. Valerio Fioravanti

Progettazione e D.L.
Dott.Ing. Del Rio Giuliano
società Progetti Ambientali Integrati s.a.s.

Fase progettazione:

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato:

Documentazione fotografica

CODICE: 1.R.2	INV.	DATA: Ottobre 2025
		REVISIONE: Aprile 2026
SCALA:	FORMATO:	



Foto 1 – Progressiva 0,0m; alla Prog.10,0m inizio staccionata con fune (pali diam.12cm – interasse 1,50m – h=90cm.)



Foto 2 – golfaro tendi-fune



Foto 3 – Progressiva 84,0m = inizio tratto scalinata in progetto



Foto 4 – Progressiva 97,0m = inizio staccionata con palo traverso



Foto 5 – Progressiva 126,0m = fine tratto scalinata in progetto



Foto 6 – Progressiva 130,0m = inizio tratto allargamento sentiero



Foto 7 – Progressiva 135,0m = allargamento sentiero



Foto 7 – Progressiva 178,0m = fine tratto allargamento sentiero



Foto 8 – Progressiva 192,0m = basto rovescio in progetto




Foto 9 – Progressiva 222,0m = traversa taglia acqua in progetto



Foto 9 – Progressiva 244,0m = bivio tra sentieri: progetto di gradini in legno in destra sentiero + traversa taglia acqua



Foto 10 – Progressiva 254,0m = fine tratto con gradini in legno in destra sentiero (masso in gesso)



Foto 11 – Progressiva 262,0m = progetto: inizio gradinata in legno in destra sentiero



Foto 12 – Progressiva 274,0m = progetto: fine gradinata in legno in destra sentiero + doppio basto



Foto 13 – Progressiva 300,0m attraversamento con basto in pietra



Foto 13 – Progressiva 300,0m attraversamento con basto in pietra



Foto 13 – Progressiva 327,0m = progetto: gradini in destra sentiero



Foto 14 – Progressiva 333,0m = progetto: fine gradini in destra sentiero + basto longitudinale



Foto 15 – Progressiva 380,0m = progetto: pulizia/taglio vegetazione



Foto 15 – Progressiva 415,0m = fine tratto intervento