



3. Realizzazione nuova staccionata



4. Realizzazione nuova staccionata



5. Ripristino sedime del sentiero, mediante l'eliminazione del solco scavato dall'acqua e operando un intervento di livellamento del terreno



6. Taglio della vegetazione che rende inaccessibile il sentiero



7. Taglio della vegetazione invadente il sentiero e sistemazione staccionata



2. Realizzazione nuova staccionata



1. Ripristino sedime del sentiero, mediante realizzazione di scalini in legno



8. Ripristino sedime del sentiero, mediante realizzazione di scalini in legno e sistemazione staccionata



9. Posa nuova staccionata interrotta



13. Ripristino sedime del sentiero, sistemazione del fondo, realizzazione di scalini in legno, costruzione basto rovescio in legno, regolazione e difesa della scarpata



12. Ripristino sedime del sentiero, mediante sistemazione del fondo, realizzazione di scalini in legno e costruzione basto rovescio in legno



11. Ripristino sedime del sentiero, mediante realizzazione di scalini in legno e costruzione basto rovescio in legno



10. Ripristino sedime del sentiero, mediante realizzazione di scalini in legno e costruzione basto rovescio in legno

COMMITTENTE

COMUNE DI ALBINEA  
P.zza Cavicchioni, 8 - 42020 Albinea (RE)

PROGETTO

SISTEMAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO  
Via Franchetti, Tana della Mussina, Castello di Borzano  
CUP D31G24000040006

ELABORATO

ELABORATO GRAFICO

PROGETTISTA  
Ing. Fabio Garlassi

FASE DI PROGETTO

Progetto fattibilità  
tecnico economica

DATA EMISSIONE

05/09/2024

TAVOLA

T01